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SPIS  SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

  

STRONA TYTUŁOWA  

SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI  

SPECYFIKACJE BRANŻOWE  

B.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

B.01  ROBOTY ZIEMNE  

– KOD CPV: 45111200-0  

B.02  BETONOWANIE  

– KOD CPV: 45262300-4 

B.03  ZBROJENIE BETONU  

– KOD CPV: 4526310-7 

B.04  ROBOTY IZOLACYJNE  

– KOD CPV: 45320000-6 

B.05  ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  

– KOD CPV: 45262500-6 

B.06  STOLARKA BUDOWLANA  

– KOD CPV: 44220000-8 

B.07 POKRYCIE DACHOWE I ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM 

– KOD CPV: 45260000-7  

B.08  OBRÓBKI BLACHARSKIE, KŁADZENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH  

– KOD CPV: 45261320-3 

B.09  TYNKOWANIE  

– KOD CPV: 45410000-4 

B.10  ROBOTY MALARSKIE  

– KOD CPV: 45440000-3 

Z.01  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

– KOD CPV:  45111291-4 

 NASADZENIA ZASTĘPCZE  

– KOD CPV: 77211600-8 

I.01 INSTALACJE BUDOWALNE  

– KOD CPV: 45300000-0 

45311100-1  

45311200-2  

I.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

– KOD CPV: 45331100-7 

45330000-9 
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B.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

  

1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego 

rozbudowy i przebudowy budynku zakłady terapeutycznego. 

 

1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  

teren  budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  

i administracyjnymi,  lokalizację  i współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  

reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.  
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Dokumentacja  projektowa  stanowi  część  umowy  i  ma  zawierać  opis,  część  

graficzną,  obliczenia  i dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  

warunkach  umowy,  uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

•  Dostarczoną przez Zamawiającego,  

•  Sporządzoną przez Wykonawcę.  

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  

nadzoru Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  

w  jednym  z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  

który  dokona  odpowiednich  zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, do których dopuszczane są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  

określonymi  wymaganiami, a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  może wybierać  inne  systemy  rozwiązań  

niż  podane  są  w  dokumentacji  projektowej  po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca 

podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót.  

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  winien  dostarczyć  i  zainstalować  

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  a  także  zapewnić  stałe  warunki  

widoczności  w  dzień  i  w  nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych.  Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych. 

  

 1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.  

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i 

związanych z nimi instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i 

przygotować w sposób następujący:  

•  Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, 

studnie, przewody rurowe, kable i inne),  

•  Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,  

•  Jeśli  na  terenie  budowy  występują  obiektów  chronione  prawem  takie  jak  pomniki  

przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio 

zabezpieczyć,  

•  Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby 

nie zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu,  

•  Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus).  
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•  Jeżeli  na  placu  budowy  znajdują  się  instalacje,  które  podlegać  będą  rozbiórce  

należy  je zdemontować  a  materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  

wywieźć  do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce 

składowania.  

 

 1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi 

dojazdowe do terenu  i  na  terenie  budowy  oraz  ewentualnie,  wyznaczyć  objazdy  dla  

ruchu  drogowego.  Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne, 

wymagające szczególnej ostrożności. Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, 

na których nieprzewidziane są drogi stałe. Wykonawca  stosować  się  będzie  do  

ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie materiałów i gruntu, 

wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia  

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  

 

 1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  wszelkie  

przepisy bezpieczeństwa środowiska naturalnego.  

Wykonawca powinien:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności  społecznej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  

innych  przyczyn  powstałych  w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie:  

- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

•  zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – 

nie dopuszczać  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  

stężeniu większym  niż  dopuszczalne,  stosować  materiały  zgodnie  z  wymaganiami  

technicznymi  ich wbudowania   

•  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi jw.,   

• możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  

odpowiednie  przepisy  na terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  

mieszkalnych  i  magazynowych oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  

składować  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami, zabezpieczyć je przed 

dostępem osób trzecich.   

  

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Za  ochronę  instalacji  nadziemnych  i  podziemnych  oraz  wszelkich  urządzeń  

znajdujących  się  na terenie  budowy  odpowiada  Wykonawca,  który  powinien  

zapewnić  ich  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie 

trwania budowy. Jeśli  dojdzie  do  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  



6 

Wykonawca  powiadomi  Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  

uszkodzenia  instalacji podziemnej  i  nadziemnej,  które  wykazane  były  w  dokumentach  

dostarczonych  mu  przez Zamawiającego.  Wykonawca  winien  stosować  się  do  

ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia na przewóz  nietypowych wagowo  ładunków i powiadamiał będzie  Inspektora  

nadzoru o każdym takim przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  

wszelkich  robót  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora nadzoru.   

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie 

wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  

spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  

potwierdzenia  ich  zakończenia przez Inspektora nadzoru).  

 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np.:  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  

dn.  19.03.2003r.  Nr  47, poz. 401)  

•  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

•  Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami),  

•  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  62  poz.  627  

z późniejszymi zmianami)  

•  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  

warunków technicznych  jakimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  Dz.  U.  

75  poz.  690  z późniejszymi zmianami  



7 

•  inne  

Ponadto  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  

odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  

opatentowanych  urządzeń  lub metod i winien informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2. Materiały.  

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie.  

Wykonawca  winien  przedstawić  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  

źródła wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  

świadectwa  badań laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  

nadzoru.  Badania  powinny  być udokumentowane  w  celu  uzyskania  informacji,  że  

materiały  uzyskano  z  dopuszczalnego  źródła  i spełniają  wymagania.  Wykonawca  

ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych 

materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. W  przypadku  pozyskiwania  

materiałów  miejscowych  Wykonawca  powinien  uzyskać  pozwolenia  od właścicieli i 

odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która  

zawiera  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  

siebie  metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wszystkie  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  

jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu  budowy,  bądź  złożone  

w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Wykonawca zechce 

wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  

SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów materiałów  do  

wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  winien  powiadomić 

Inspektora  nadzoru  o  tym,  że  dokonał  wyboru  konkretnego  materiału,  a  wybrany  i  

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  Do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  

powinny  być  zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

  

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
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następujące warunki: 

Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość  wariantowego  zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i  zaakceptowany  

rodzaj  materiału  nie  może  być  później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

  

3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. Liczba i wydajność  sprzętu  

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  

zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  

nadzoru  w  terminie przewidzianym umową. Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  nadzoru  o  dokonanym  wyborze  rodzaju  

sprzętu  i uzyskać  od  niego  akceptację.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  

nadzoru,  nie  może  być później zmieniany bez jego zgody.  

 

4. Transport.  

Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Wykonawca  winien  stosować  takie  środki  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  

na  jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  

innych  parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  
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drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

na teren budowy.  

 

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  

• Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

• Projekt  organizacji budowy,  

• Projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

  

5.2.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  

oraz  za jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  

wykonywaniu  wszystkich  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru,  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  

wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie  

Inspektor nadzoru),  

Inspektor  nadzoru  opierając  się  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować  

lub odrzucać materiały i elementy robót,  

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  

Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  

wstrzymania robót, a skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  

zaakceptowania  przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  

i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  

zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
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elementów robót,  

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  

wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  

pomiarów,  a  także wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  

technologicznym,  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,   

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  

materiałów,  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  

osiągnąć założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca.  Powinien  on  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  

włączając  personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być 

przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić  stwierdzenie  że  

roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji projektowej  i  

SST.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  zakres  

kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  

pobierania  próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  

produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do 

badania i może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  

Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  

badań  jak najszybciej, ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  

na  formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. Inspektor  nadzoru  jest  również  uprawniony  do  kontroli,  pobierania  

próbek  i  badania  materiałów  u źródła  ich  wytwarzania  niezależnie  od  Wykonawcy  na  

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  wykażą,  że  raporty Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  

Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu laboratorium  

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  

własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  

projektową  i  SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  

zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych,  

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

a) Polską Normą lub  

b) aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  

Polskiej  

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jw. i które spełniają wymogi SST.  

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  

każda  ich  partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone.  

 

6.6. Dokumenty budowy  

6.6.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  

do  końca  okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na 

kierowniku budowy.  Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  

budowy.  Będą  prowadzone czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  

inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  program  zapewnienia  jakości  i 

harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  

przerw  w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy  

swoje  propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien przedłożyć je Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

  

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

gromadzone będą w formie uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie Inspektora 

nadzoru.   

 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.2. do dokumentów budowy zalicza 

się:  

•  pozwolenie na budowę,  

•  protokoły przekazania terenu budowy,  

•  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

•  protokoły odbioru robót,  

•  protokoły z narad i ustaleń,  

•  operaty geodezyjne,  
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•  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  

odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów 

budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  

przedstawione  do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. Odbiór robót.  

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

 

7.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji  ulegają  zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie  

umożliwiającym  wykonanie ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót  ulegających  

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  

wyników badań  laboratoryjnych  i w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

 7.3. Odbiór częściowy  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

  

 7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  

ostatecznego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór  ostateczny  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w p. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
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i SST. W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

i przyjętych w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  

odbiorów  częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  

i wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  

projektową  i  SST  z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  

eksploatacyjne  obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

 7.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

•  Dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

•  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

•  Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

•  Protokoły odbiorów częściowych,  

•  Recepty i ustalenia technologiczne,  

•  Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),  

•  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i  

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

•  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

•  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

•  Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  

powykonawczej.  

Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  

ponowny  termin  odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  

Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i uzupełniających wyznacza 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  się  

pojawiły  w  okresie rękojmi i gwarancji.  
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Odbiór  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  

wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru 

ostatecznego robót.  

 

8. Podstawa płatności.  

8.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest ryczałtowa. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować:  

• Robociznę,  

• Wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• Wartość pracy sprzętu,  

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

8.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

•  Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

•  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

•  Opłaty/dzierżawy terenu,  

•  Przygotowanie terenu,  

•  Konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznaczeń i drenażu,  

•  Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

 8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

•  Oczyszczenie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznaczeń 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

•  Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

  

 8.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

•  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

•  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

ponosi Wykonawca.  
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9. Przepisy związane  

9.1. Ustawy  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami),  

 

9.2. Rozporządzenie  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  

systemów  oceny zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  

oznaczania  znakowaniem  CE  (Dz,  U.  Nr  209, poz.1779).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  

określenia  polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca 2003r.  –  w  sprawie  

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  

znakiem  budowlanym  (Dz.  U.  Nr  198,  poz. 2041).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  –  zmieniające  

rozporządzenie  w sprawie  dziennika  budowy  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  

oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

  
9.3. Inne dokumenty i instrukcje  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001  



17 

B.01 ROBOTY ZIEMNE (CPV:  45111200-0) 

  

1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych przebudowy i rozbudowy budynku zakładu terapii.   

  

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym części kontraktu dotyczące 

zagospodarowania terenu oraz wyposażenia sali gimnastycznej i szatni.  

W zakres tych robót wchodzą:  

•  Usunięcie warstw humusu,  

•  Wykopy,  

•  Podkład pod fundamenty piaskowy 

•  Podkład podposadzkowy (kruszywo łamane, łupek, pospółka)  

•  Zasypywanie wykopów,  

•  Transport gruntu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  

normami  i  wytycznymi.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują.  

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy 

konieczne  będzie umocnienie  ścian  wykopu.  Umocnienia  te,  w  zależności  od  

warunków,  w  jakich  mają  pracować  to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, 

ścianki zakładane   
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2.3. Do wykonywania  podkładów  pod  fundamenty  należy stosować piasek.  

2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować kruszywo łamane 

dolomitowe, łupek przepalony, pospółkę.  

2.5. Do zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 

materiałów budowlanych, itp. z  uwzględnieniem  wniosków  zawartych  w  opracowaniu  

geotechnicznym  wykonanym  przez uprawniony zespół geologów.  

 

3. Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się  

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  

zrywarki, koparki,  ładowarki,  wiertarki  mechaniczne,  łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  

ręcznego  wykonywania robót  ziemnych  -  w  miejscach,  gdzie  prawidłowe  wykonanie  

robót  sprzętem  zmechanizowanym nie jest możliwe itp.)  

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, ówniarki, 

itp.)  

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

 

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu 

zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Liczba środków transportu powinna zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST  

i wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  

przepisów  ruchu drogowego  w  odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie 

i innych  parametrów  technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom  

dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być dopuszczone prze Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. Wykonywanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 5.  

 

5.1 Zdjęcie humusu.  

Teren  pod  budowę  hali  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  wykopów  i  w  innych  
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miejscach wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  powinien  być  oczyszczony  z  

humusu.  Warstwa  humusu powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  

użycia  przy  umacnianiu  skarp,  zakładania trawników,  sadzeniu  drzew  i  krzewów  oraz  

do  innych  czynności  określonych  w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 

nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub  wskazaniami  

Inżyniera.  Składowana  warstwa  humusu  nie  może  zawierać  korzeni,  kamieni  

i nieorganicznych gruntów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  

jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  robót, względnie może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo  

budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  

prac wykonywanych mechanicznie. Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  

od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości  nasypu, potrzeb  jego  wykorzystania  na  

budowie  itp.)  powinna  być  zgodna  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej,  SST  lub  

wskazana  przez  Inżyniera,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan faktyczny  

będzie  stanowił  podstawę  do  rozliczenia  czynności  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  

humusu.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca 

składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 

5.2. Wykopy  

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty 

geodezyjne.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie w  planie  i  wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym 

celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.  

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczania  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  

nie  zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

Roboty geodezyjne obejmują m.in.:   

•  W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga 

zmian) należy wyznaczyć nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie 

dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów.  

•  W  nawiązaniu  do  stałej  lub  realizacyjnej  osnowy  geodezyjnej  należy  wytyczyć  

punkty  główne  i charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawędzie , załamania itp., w 

takim zakresie, aby umożliwiało to wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i 

elementów konstrukcji obiektu.  

•  W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego 

sąsiedztwie należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów) w 

taki sposób, aby nie zmieniały swego  położenia  i  były  chronione  przed  wpływem  

czynników  atmosferycznych.  Dlatego  należy  je umieszczać  na  trwałym  elemencie  
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wkopanym  w  grunt  i  poza  granicami  projektowanego  obiektu,  a rzędne ich określić z 

dokładnością do 0,5 cm. W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  

warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do badań geologicznych. Przed rozpoczęciem i w 

trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 

ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 

wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.  

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla  

charakterystycznych punktów załamania. 

 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów   

1. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5  

2. W  wykopach  ze  skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane  

następujące zabezpieczenia:  

-  w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 

oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.  

-  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  

powinno  być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.  

-  stan  skarpy  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  

niekorzystnych czynników.  

3. Umocnienia  ścian  wykopów  wąsko-przestrzennych  w  zależności  od  warunków  w  

jakich  mają pracować to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki 

zakładane. Rodzaj deskowania do wykopów  wąsko-przestrzennych  w  zależności  od  

kategorii  gruntu  i  głębokości  wykopu  można przyjmować wg tabeli:  

 

Kategoria Gruntu 

normalnej wilgotności 
Głębokość wykopu Rodzaj umocnienia 

I – II do 1 m bez deskowania 

I – II > 1 m pełne deskowanie 

III – IV do 1.5 m bez deskowania 

III – IV do 3 m ażurowe 

III – IV > 3 m pełne deskowanie 

 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

 

5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  

1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

2. Warstwa gruntu o grubości 20 m położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna  być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
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3. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem  

celem  podjęcia  odpowiednich decyzji.  

 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty  

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

fundamentów.  

2.  Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  

materiałów budowlanych.  

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą.  

4. Całkowita grubość podkładu wg projektu.  

5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora.  

 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych.  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  

tak  aby  zabezpieczyć grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  

obowiązek  takiego wykonania wykopów i nasypów  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać  

w  całym  okresie  trwania  robót  spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w 

skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  

zastąpienia  ich  gruntami przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  

opłat  ze  strony Zamawiającego  za  te czynności, jak również za odwieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

 

5.5. Zasypywanie wykopów  

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

 

5.5.2. Warunki wykonania zasypki  

1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.  

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości :  

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami.  

0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi   

4. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  niż  
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Js=0,95  wg próby normalnej Proctora.  

5. Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  

sposób  nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

 

5.3. Warunki wykonania zagęszczenia gruntu.  

Przed  rozpoczęciem  zagęszczania  należy  wykonać  próbne  zagęszczenie  (próbny  

test  polowy zagęszczania) z użyciem materiału, który ma być zastosowany oraz sprzętu, 

którym materiał będzie zagęszczany. Należy przestrzegać następujących zasad:  

a) każda warstwa materiału musi być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie do 

wartości Jd=0,7,  

b) Wartość Jd musi zostać zweryfikowana przez uprawnionego geologa,  

c) Ułożona warstwa powinna być równomiernie  zagęszczona na całej szerokości, przy  

czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane  

zagęszczenie. Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokości 

ok. 25 cm ślady poprzednie,  

d) zagęszczenie warstwy mieszanki powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby 

nie nastąpiło nadmierne przesuszenie  lub nawilgocenie gruntu,  

e) W czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie należy przerwać,  

f) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności. 

 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10.  

 

6.1. Kontrola usunięcia humusu   

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

 

6.2. Wykopy   

6.2.1.  Sprawdzenie  i  kontrola w czasie wykonywania  robót  oraz  po  ich 

zakończeniu powinny obejmować:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją,  

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie   

• przygotowanie terenu  

• rodzaj i stan gruntu w podłożu  

• wymiary wykopów  

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

  

 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.  

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje 

tablica:  
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Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości wykopu 

ziemnego 

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  

3m  i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 

co 20m  

 

2. Pomiar szerokości dna wykopu 

3. Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego  

4. Pomiar pochylenia skarp Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  

co  20 m oraz w punktach wątpliwych. 

Szerokość wykopu ziemnego nie może się 

różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm.  

Rzędne  wykopu  ziemnego  nie  mogą  się  

różnić  od  rzędnych  projektowanych  o  więcej  

niż  -3cm  lub +1cm.  

Pochylenie skarp nie może się różnić się od 

pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem 

kąta.  

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone 

łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie 

mogą przekraczać ± 10cm. 

5. Pomiar równości powierzchni 

wykopu 

6. Pomiar równości skarp 

7. Pomiar  spadu  podłużnego 

powierzchni wykopu 

 

6.3. Wykonanie podkładów.  

Sprawdzenie polega:  

• przygotowanie podłoża,  

• materiał użyty na podkład,  

• grubość i równomierność warstw podkładu,  

• sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.4. Wykonanie wymiany, zagęszczenia gruntu.  

6.4.1. Badania przydatności mieszanki z pospółki, piasku średniego i żwiru.  

Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 

wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz 

na 3000 m3  gruntu. W każdym badaniu należy określić:  

• zawartość  części  organicznych,  metodą  chemiczną  przez  utlenianie  za  pomocą 

dwuchromianu potasu,  

• zawartość  siarczanów, można określać dowolną metodą zapewniającą uzyskanie  

wyniku o  dokładności nie mniejszej niż ± 0,1 %,  

• wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03  
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6.4.2. Badania odbiorcze po wykonaniu podbudowy lub ulepszonego podłoża.  

Badania  odbiorcze  po  wykonaniu  podbudowy  lub  ulepszonego  podłoża  z  gruntu  

obejmują sprawdzenie:  

a) szerokość warstwy,  

b) równość w profilu podłużnym,  

c) równości i spadków w przekroju poprzecznym,  

d) rzędnych wysokościowych,  

e) jednolitości wyglądu warstwy. 

  

6.5. Zasypywanie wykopów.  

Sprawdzenie polega:  

• stan wykopu przed zasypaniem,  

• materiały do zasypki,  

• grubość i równomierność warstw zasypki,  

• sposób i jakość zagęszczenia.  

  

 6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 

5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

 

7. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

 

BN-76/8950-03 - Obliczenia współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie 

uziarnienia i porowatości.  
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B.02 BETONOWANIE (CPV:  45262300-4) 

  

1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót  betoniarskich  na  podstawie  projektu  architektoniczno  –  

budowlanego  przebudowy i rozbudowy budynku zakładu terapii. 

    

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1  po  uprzedniej  

adaptacji  projektu  do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie  betonu  i  podbetonu  oraz  podkładów  cementowych  pod  

posadzki  w  obiekcie  objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą:  

• przygotowanie mieszanki betonowej,  

• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układanie zbrojenia betonu 

• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,  

• pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów.  

 

 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały.  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  

być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami),  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 

881),  

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, 

poz. 1360 z późniejszymi zmianami).  
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2.2. Składniki mieszanki betonowej.  

2.2.1. Cement  

Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012. 

a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 

dodatków mineralnych klasy:  

• dla betonu klasy B20 – klasa cementu 32,5  

• dla betonu klasy B-30 – klasa cementu 42,5 R  

b) Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co  

najmniej trzywarstwowe. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być  

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający dane:  

•  oznaczenie,  

•  nazwa wytwórni i miejscowość,   

•  masa worka z cementem,  

•  data wysyłki, 

•  termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu  

oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  

c) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości.  

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu   

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.  

•  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2011  

Dla cementu pochodzącego z dostawy, posiadającego atest z wynikami badań 

cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.  

•  Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się  

przeprowadzenie kontroli obejmującej:  

• oznaczenie  czasu  wiązania  wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 

196-6:2011 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN -EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 

196-6:2011   

•  sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  

nie rozpadających się w wodzie.  

W  przypadku  gdy  w/w  kontrola  wykaże  niezgodność  z  normami  cement  nie  może  

być  użyty  do betonu.  

f) Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  
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Dla cementu pakowanego (workowanego):  

•  Składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  

z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) Dla cementu luzem:  

•  Magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia  

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na  

zewnętrznych ścianach).  

•  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

•  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  

cement  

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych  

• Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w  

składach zamkniętych.  

• Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 

2.2.2. Kruszywo  

Kruszywo  do  betonu  powinno  się  charakteryzować  stałością  cech  fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 

podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny 

być większe niż:  

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w świetle  

między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. Do  betonów  klas  B30  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  

bazaltowe  marki  50,  o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie  grysów  z  

innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  zbadane  w  placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

• zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

• zawartość ziaren nieforemnych (tj. wydłużonych płaskich) –do 20%,  

• wskaźnik rozkruszenia:  

•  Dla grysów granitowych  - do 16%,  

• nasiąkliwość – do 1,2%,  

• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  
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• mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – do 10%,  

• zawartość związków siarki – od 0,1%  

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu  do  2mm  pochodzenia  rzecznego  

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach:   

• do 0,25 mm 14÷19%,  

• do 0,50mm – 33÷48%,  

• do 1,00mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  

• zawartość związków siarki – 0,2%,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym:  

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN-933-1:2012,  

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12,  

• oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość  

zanieczyszczeń obcych,  

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  

wyników  jego pełnych  badań  wg  normy  PN-EN 12620+A1:2010  oraz  wyników  

badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 

przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego 

kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620+A1:2010,  użycie  takiego  kruszywa  

może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.  

  

2.2.3. Woda zarobowa -  wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004  

Jeżeli  wodę  do  betonu  przewiduje  się  czerpać  z  wodociągów  miejskich  to  woda  ta  

nie  wymaga badania.  

  

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy hali  

• B-10, B-15 dla podbetonów i podkładów,  

•  B-20  dla  wykonania  konstrukcji  fundamentów,  płyty  żelbetowej  pod  posadzką  sali  

gimnastycznej,  

konstrukcji schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,  
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•  B-30  dla  wykonania  konstrukcji  żelbetowych  (płyty  stropowe,  słupy,  wieńce,  belki,  

rygle,  schody wewnętrzne).  

Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-EN 206+A1:2016-12,  

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 

PN-EN 206+A1:2016-12, 

• wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8),  

• wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-EN 

206+A1:2016-12  tak,  aby  przy najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  

mieszanki  w  wyniku  zagęszczenia  przez wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  

ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i wymaga on zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalony  

doświadczalnie  powinien  odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być 

większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm.  

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

•  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)    mieszanek  

betonowych  o ustalonym  teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  

zawierających  różną,  ale  nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

• za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  

w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 

Współczynnik ten wyznacza się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  

mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c (mniejszych  i  większych  od  wartości  

przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosownych materiałów.  Dla  

teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w  mieszance  można  skorzystać  z  

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Największa ilość cementu nie 

powinna przekraczać  - 450kg/m 3  w betonach poniżej B35,:  

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  

w  warunkach naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10ºC),średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3R b G .  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-

B-06250 nie powinna przekraczać:  

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,   

• wartości 3,5÷5,5% -  dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm,  

•  wartości  4,5÷6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  

zamarznięciem  przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 

w normie PN-EN 206+A1:2016-12symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  
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przeprowadza  się  podczas projektowania jej składu i następnie wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

• metodą Ve-Be,  

• metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

określonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie mogą przekraczać:  

• ± 20 % wartości wskaźnika Ve-Be,  

• ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12) trzeba 

dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie 

pomiar przy pomocy stożka opadowego.  

2.4. Materiały do wykonania podbetonu.  

Beton  klasy  B10  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie  wytrzymałości  

betonu  na ściskanie.  

 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Roboty  można  wykonywać  przy  pomocy  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez  

Inspektora nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  

składników  powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu.  

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  

podawania mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  

stosować  wibratory  z buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  

prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  

i  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się jednakowymi drganiami na całej długości.   

 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej,  

Środki transportu betonu.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszka). Ilość „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  

betonowania  z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  

koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inżyniera.  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 

być dłuższy niż:  

• 90 min. – przy temperaturze +15ºC,  

• 70 min. – przy temperaturze +20ºC,  

• 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
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5. Wykonywanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt.5.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane.  

  

5.1. Zalecenia ogólne.  

Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:  

• wybór składników betonu,   

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

• sposób transportu mieszanki betonowej,  

• kolejność i sposób betonowania,  

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,  

• sposób pielęgnacji betonu,  

• warunki rozformowania konstrukcji,  

• zestawienie koniecznych badań.  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, 

a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  

wymaganą  wielkość otuliny.  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej.  

• prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.  

• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowywanych  

w betonową konstrukcję (kanały, wpusty itp.),  

• gotowość sprzętu i  urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206+A1:2016-12. Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera  

potwierdzonego  wpisem  do dziennika budowy.  

  

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  

wagowo  z dokładnością:  

• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa.  
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w 

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  

plastycznych.  Przy  stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać z wysokości  

większej  niż  0,75m  od  powierzchni,  na  którą spada.  W przypadku, gdy wysokość ta 

jest większa, należy  mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej (do wysokości 

3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

• w fundamentach mieszankę betonową należy  układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do  40cm,  

zagęszczając wibratorami wgłębnymi;  

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową  należy  układać  bezpośrednio  z pojemnika  

lub rurociągu pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne.  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej;  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora;  

• podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi  należy zagłębiać  buławę  na  głębokość  

5÷8cm  w warstwę poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  

20÷30s.,  po  czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;  

•  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4R,  gdzie  

R  jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi  0,3 ÷ 

0,5m, 

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

• czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  

w jednym  miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s;  

• zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
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zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  

przygotowana  do połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  

powierzchni  betonu  stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego, oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 

przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 

zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później  

niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura  powietrza  

jest  wyższa  niż  20ºC,  to  czas  trwania  przerwy    nie  powinien  przekraczać  2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  

jest  także  w  nocy,  konieczne  jest wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  

oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo Robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy.   

  

5.3  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  

niż  plus  5ºC, zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  

wytrzymałości  co  najmniej  15MPa  przed pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  

wytrzymałości  15MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody  Inżyniera  

oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20ºC  w  chwili  układania i 

zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 

wyższa niż 35ºC.  

  

5.4.  Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º   C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  

ją  co  najmniej  przez  7  dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  

uderzeniami  i  drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na 

ściskanie co najmniej 15MPa.  

  

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:  

•  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  
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między  ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię;  

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne;  

• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. Ostre  krawędzie  betonu,  po  

rozdeskowaniu,  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  Dokumentacja Projektowa  nie  

przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  to  po  rozdeskowaniu 

konstrukcji  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  

karborundowych  i czystej  wody  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań.  Wyklucza  się  

szpachlowanie  konstrukcji  po rozdeskowaniu.  

  

5.6.  Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

•  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

•  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

•  zapewniać odpowiednią szczelność,  

•  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

•  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  

część  deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 

desek 32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 

wpust i pióro. Styki gdzie nie  można  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust  należy  

uszczelnić  szczeliny  pomiędzy  deskami taśmami  z  tworzyw  sztucznych  albo  pianką.  

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie styków  ścian  z  dnem  

deskowania  oraz  styków  deskowań  belek  i  poprzecznic.  Fazowanie należy 

wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie 

elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań Dokumentacji 

Projektowej.  

 

6.  Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

  

6.1  Badania kontrolne betonu  

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

ilości nie mniejszej niż:  

•  1 próbka na 100 zarobów,  

•  1 próbka na 50 m3  betonu,  

•  3 próbki na dobę,  

•  6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN-206+A1:2016-

12.  

Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  

przewidzianej  dla  danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 

konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 
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odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku 

wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie  

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek 

i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 

betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN-206+A1:2016-12. Próbki 

przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN-

206+A1:2016-12.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  

składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  - po  12  próbek  regularnych  o  

minimalnym  wymiarze  boku  lub średnicy  próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg PN-EN-206+A1:2016-12, liczba próbek reprezentujących daną 

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 

dni. Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  1  raz  

w  okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 

minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać  należy w 

warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-EN-206+A1:2016-12. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na  

Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  

(przez  własne laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-EN-

206+A1:2016-12,  a  także  gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  

plan  kontroli jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  

planie  kontroli  powinny  być uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną    normą  i  

niniejszymi  ST  oraz  ewentualnie  inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.  

 

Badania powinny obejmować:  

•  badanie składników betonu,  

•  badanie mieszanki betonowej,  

•  badanie betonu.  

  

 6.2.  Kontrola deskowania  

Sprawdzenie deskowania polega na:  

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
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• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,   

• sprawdzeniu stateczności deskowania,  

• sprawdzeniu szczelności deskowania,  

• sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania.  

 

6.3.  Tolerancja wykonania  

6.3.1.  Wymagania ogólne  

Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2  oraz  specjalne.  Klasę  tolerancji  

N2  zaleca  się  w przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  

widzenia  niezawodności konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  

oraz  konstrukcji  o  charakterze monumentalnym. Odchylenia  poziome  usytuowania  

podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone  w  stosunku  do  osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  

różnoimienne  w  stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  

odchyleń  o  charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

  

6.3.2.  System odniesienia  

Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  

z  przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia 

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02211:2000.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

  

6.3.3.  Fundamenty (ławy - stopy)  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż:  

• ± 10mm przy klasie tolerancji N1  

• ± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

• ± 20mm przy klasie tolerancji N1  

• ± 15mm przy klasie tolerancji N2.  

 

 6.3.4.  Przekroje  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l i  przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

• ± 0,04 l i  lub 10mm przy klasie tolerancji N1  

• ± 0,02 l i  lub 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
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• 10mm przy klasie tolerancji N1  

• 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż:  

• 10mm przy klasie tolerancji N1  

• 5mm przy klasie tolerancji N2.  

  

6.3.5. Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na  

odcinku  2m  nie powinny być większe niż:  

• 7mm przy klasie tolerancji N1  

• 5mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2m  nie  

powinny  być większe niż:  

• 15mm przy klasie tolerancji N1  

• 10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  

powierzchni  na  odcinku 0,2m nie powinny być większe niż:  

• 5mm przy klasie tolerancji N1  

• 2mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  

0,2m  nie powinny być większe niż:  

• 6mm przy klasie tolerancji N1  

• 4mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu ) w płaszczyźnie nie powinny być większe niż:  

• L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1  

• L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być 

większe niż:  

• 4mm przy klasie tolerancji N1  

• 2mm przy klasie tolerancji N2.  

  

6.3.6.  Otwory i wkładki  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinny być większe niż:  

• ± 10mm przy klasie tolerancji N1  

• ± 5mm przy klasie tolerancji N2.  

 

7. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
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 7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

•  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  

zgodnie  z dokumentacją projektową i ST,  

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

 7.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 

dzienniku budowy zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych  warunków  

dotyczących  tych  robót  zawartych  w umowie.  

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

  

9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa uwzględnia:  

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  

• oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym,  

• przygotowanie i transport mieszanki,  

• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

• wykonanie przerw dylatacyjnych,  

•  wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  

• usunięcie niedoskonałości powierzchni,  

•  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniecie,  będących  własnością  Wykonawcy  

materiałów rozbiórkowych,  

•  wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów  wymaganych  

przez Specyfikację lub zleconych przez Inspektora nadzoru.  

 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych,  

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanin bitumicznych i powierzchniowych 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku.  

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości.  
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PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-EN 197-2:2014-05 Cement – Część 2: Ocena zgodności,  

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach- Część 2: Badanie 

niemieszczące – Oznaczenia liczby odbicia, 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.  

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczenia gęstości nasypowej i jamistości.  

PN-EN 933-1:2010 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-N-2211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Terminologia podstawowa.  

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary.  

PN-M-47900-2:1996  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  

z  rur.  

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowana ramowe.  

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.  

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarządzanie niezawodnością. Wytyczne dotyczące zarządzania i 

zastosowania.  

  

10.2. Inne  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.,  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 

2005r.  
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B.03 ZBROJENIE BETONU (CPV: 4526310-7) 

 

1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  zbrojenia  betonu  na  

podstawie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku 

zakładu terapeutycznego. 

  

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1  po  uprzedniej  

adaptacji  projektu do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i 

materiałów. W zakres tych robót wchodzą:  

•  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I  

•  Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A-IIIN  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, schodów, płyt, słupów, 

belek.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  

normami  i wytycznymi.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały.  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.1 Stal zbrojeniowa.  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg, PN-EN-1992-1-

1:2008.  

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo – sportowej 

stosuje się stal zbrojeniową klasy A-0 i A-I (pręty rozdzielcze i strzemiona) i A-IIIN 

gat. RB500W (pręty główne).  

Jako dozbrojenie przewiduje się zastosowanie belek stalowych ze stali St3S.  

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
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wymaganiom  

podanym w PN-EN 10025-1:2007. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.  

  

 

• Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  

(belek zastosowanych na dozbrojenie) powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 

10020:2003, PN-EN 10027-1:2016-12,  PN-EN  10027-2:2015-07,  PN-EN  10021:2009,  

PN-EN  10079:2009,  PN-EN 10204:2006, a  ponadto  dla  dwuteowniki  powinny  

odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10024:1998, PN-EN 10365:2017-03, PN-

EN 10365:2017-03 oraz PN-EN 10024:1998,  

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  

(3) Wady powierzchniowe.  

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne:  

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

• jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.  

(4) Odbiór stali na budowie.  

•  Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  

powinien  być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

•  znak wytwórcy  

•  średnicę nominalną,  

•  gatunek stali,  

•  numer wyrobu lub partii,  

•  znak obróbki cieplnej.  

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

szt. dla każdej wiązki czy kręgu.  

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

•  na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  

farb  lub innych zanieczyszczeń,  

•  odchyłki  wymiarów  przekroju  porzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  

mieścić  w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
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•  pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5mm na 1m długości pręta.  

* Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  

stojakach  z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

Konstrukcje i materiały  dostarczone na budowę powinny być wyładowywane  żurawiami. 

Do wyładunku mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie  należy  przenosić  za  pomocą  zawiesi  i  usztywnić  dla  

zabezpieczenia  przed  odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na 

dozbrojenie należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali  

lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi.  

 (5) Badania stali na budowie.  

• Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem  

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

•  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

•  nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  postawie  oględzin  

zewnętrznych,  

•  stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  

  

2.2 Drut montażowy.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. Przy średnicach mniejszych niż 12 mm stosować drut o średnicy nie 

mniejszej niż 1,0mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut o średnicy nie 

mniejszej niż 1,5mm.  

  

2.3 Podkładki dystansowe.  

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  z  betonu  lub  z  

tworzywa sztucznego.  Podkładki  dystansowe  muszą  być  przymocowane  do  prętów.  

Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  

3. Sprzęt.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt .3.  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  z  zaznaczeniem,  że  

powinien on spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania 

BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby  odpowiedzialnej za BHP  na  budowie.  

Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio przeszkolone.  

4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
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Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  tak,  

aby  uniknąć  trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

5. Wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  

akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  

w  jakich  będą  wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie.  

•  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i 

zabłoconą oczyszcza się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie.  Stal  tylko  

zabrudzoną  można  zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraża się strumieniem 

ciepłej wody.  

•  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń,  

•  Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  

we właściwościach  technicznych  stali  ani  późniejszej  ich  korozji.  Po  oczyszczeniu  

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów,  

•  Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 

prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.  

•  Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie 

przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem 

acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie planu cięcia. Możliwe  są  również  inne  

sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane  przez  Inspektora nadzoru.  

  

5.2 Montaż zbrojenia.  

•  Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. 

•  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  

•  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  

względem deskowania nie może ulec zmianie,  

•  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  

podpierać podkładkami  dystansowymi  grubości  równej  grubości  otulenia.  Grubość  

otulenia  5cm  –  dla fundamentów, ok. 3cm – dla pozostałych elementów,  

•  Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008,  

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008,   

•  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć  

specjalnymi zaciskami,  

•   Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  

w deskowaniu,  
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•  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  oraz  transport  materiałów  po  wykonanym  

szkielecie zbrojeniowym,  

•  W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie schodów na montażu należy wypalić otwory 

dla zbrojenia schodów. 

 

6. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.  

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi powyżej wymaganiami.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

• próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09,  

• próba zginania na zimno wg PN-EN ISO 7438:2016-03.  

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny.  

 

7. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Wszystkie  roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom  odbioru  robót  

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

 

7.1 Odbiór zbrojenia  

•  Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  

przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,  

•  Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzaniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  

roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 

rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 

haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 

betonem. 

 

8. Podstawa płatności.  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” .  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.   

Cena jednostkowa obejmuje:  

•  zakup i dostarczenie materiału,   

•  oczyszczenie i wyprostowanie,   

•  wygięcie, przycinanie,   

•  łączenie  oraz  montaż  zbrojenia  za  pomocą  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu,  

zgodnie  z projektem i niniejszą specyfikacją,   

•  oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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9. Przepisy związane.  

9.1 Normy.  

PN-EN 1992-1-1:2008  Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków.  

 

9.2 Inne dokumenty i instrukcje.  

Poradnik majstra budowlanego.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie  

  

B.04 IZOLACJE (CPV: 45320000-6) 

  

 1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i  

odbioru izolacji na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i 

przebudowy budynku zakładu terapii. 

 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1  po  uprzedniej  

adaptacji  projektu do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. W zakres tych robót wchodzą:  

• izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  - poziome i pionowe 

• izolacje termiczne ścian 

• izolacje termiczne i akustyczne stropów i dachu 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. Materiały.   

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  

muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 



46 

określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami),  

 

2.1.2.  Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładkach  nie  podlegających  

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na 

welonie szklanym oraz papy na włóknie.  

  

2.1.3.  Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  

powinny  wykazywać dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  

oraz  należytą  przyczepność  do sklejania materiałów, określoną wg metod badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

 

2.1.4.  Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  

w  sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

  

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.  

Do  wykonania  izolacji  w  przedmiotowym  obiekcie  należy  stosować  papę  asfaltową  o  

gramaturze 400g/m 2 .  

a) Pakowanie, przechowywanie i transport.  

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm.  

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  

krytych,  chroniących  przed  zawilgoceniem  i działaniem promieni słonecznych i w 

odległości co najmniej 120 cm od grzejników.  

Rolki  papy  należy  układać  w  stosy  (do  1200szt.)    w  pozycji  stojącej,  w  jednej  

warstwie.  Odległość między stosami – 80cm.  

  

2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalników  

Preparat do izolacji przeciwwilgociowej bez rozpuszczalników powinien być 

transportowany i przechowywany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w 

temperaturze powyżej + 5°C. Masa ze względu na zawartość wody po przemarznięciu 

traci swoje właściwości użytkowe. Chronić przed mrozem i nie stosować do pap 

smołowych  i na pokryciach konserwowanych smołą. Na podłożu nie mogą występować 

zastoiny wodne, szron oraz nie może być zamrożone.  Usunąć kurz, pył i ostre krawędzie. 

W przypadku stosowania preparatu bez rozpuszczalników podczas upałów zalecane 

zwilżenie podłoża.  

 

2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm.  

Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach. 
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2.3. Izolacje przeciwwilgociowe papowe.  

2.3.1. Przygotowanie podkładu 

a)  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  

działające nań obciążenia.  

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

 2.3.2. Gruntownie podkładu   

a)  Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być  

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%.  

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

+5ºC.  

 

 2.3.3. Izolacje papowe  

a) Izolacja pozioma i pionowa przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu 

przed wilgocią z gruntu powinna składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej 

lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  

b)  Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  

odpowiadający wymaganiom norm państwowych.  

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm.  

d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 

przesunięte względem siebie. 

  

2.4. Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE  

2.4.1. Przygotowanie podkładu.  

a)  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  

działające  nań obciążenia.  

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

c) Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień 

zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm.  

d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %.  

  

 2.4.2. Układanie izolacji  

a) Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub 

czasowym). Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa 

niż 5  0  C.  

b) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii.  

c) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być 
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przesunięte względem siebie.  

d)  W  zależności  od  wymogów  technologicznych  wybranej  folii  folię  można  układać  

luzem  bez przyklejania lub przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową.  

e)  Zakłady  należy  szczelnie  zgrzewać  lub  sklejać  klejami  przewidywanymi  dla  folii  

PE  na  całej długości łączenia.   

f)  Wszelkie  przejścia  naruszające  szczelność  izolacji  z  folii  należy  dodatkowo  

uszczelnić  w  sposób przewidziany przez producenta folii.   

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy należy używać tego samego 

materiału.   

h) Ponad zniszczonymi fragmentami należy założyć nową warstwę, zachowując zakład 

minimum 15 cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić.   

 

3. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

3.1. Jednostką obmiarową robót jest m2  powierzchni zaizolowanej.  

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  

zaaprobowanych  przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

  

4. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

4.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  

innych  robót wykończeniowych. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot 

zanikających.   

 

5. Podstawa płatności  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

• zagruntowanie podłoża,  

• wykonanie izolacji,  

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

6.  Przepisy związane  

6.1. Normy  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 

6.2. Inne  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.,  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. ITB, Warszawa 2004r. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach  

publicznych.  W.  Goliński,  A.  Krupa,  K. Staśkiewicz. Warszawa 2005r.  
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B.05 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV: 45262500-6) 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych dla Budowy hali sportowej w 

Piwnicznej Zdroju.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: B.08.01.00 

Ściany i ścianki z bloczków Ytong B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki i dziurawki 1.4. 

Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. Materiały  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

 

Do przygotowania zapraw stosować mona każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

 

2.2.Wyroby – bloczki z betonu komórkowego  

2.2.1. Bloczek 60x20x30 profilowany pióro-wpust z uchwytami montażowymi 80 

2.2.2. zaprawa sucha do beton komórkowego  

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement : ciasto wapienne : piasek:  

1 : 1 : 6  

1 : 1 : 7  

1 : 1,7 : 5  

cement : wapienne hydratyzowane : piasek  

1 : 1 : 6  

1 : 1 : 7  
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement : ciasto wapienne : piasek  

1 : 0,3 : 4  

1 : 0,5 : 4,5  

cement : wapienne hydratyzowane : piasek  

1 : 0,3 : 4  

1 : 0,5 : 4,5  

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe.  

d) Bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
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warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

 

5.1. Mury z bloczków betonu komórkowego 

a) Bloczki przeznaczone są do wznoszenia jednowarstwowych murów konstrukcyjnych 

z cienkimi spoinami.  

b) Można je również stosować do murowania ścian wewnętrznych konstrukcyjnych.  

c) Zaprawy stosowane do murowania dostarcza jako gotowe sypkie i stosować je wg 

wytycznych producenta.  

d) Bloczki dzięki profilowanej powierzchni w murze należy układać na pióro wpust, spoiny 

pionowej nie wypełnia się zaprawą.  

e) Pustaki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 

pustaków z przesunięciem min 10 cm.  

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić przy zaprawie systemowej 

do 5 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin systemowych 

+1,5mm i - 1,5mm. 

  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie:  

r) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  

s) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

• wymiarów i kształtu,   

• liczby szczerb i pęknięć, – odporności na uderzenia,  

• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku 

niemożności określenia jakości bloczków lub pustaków przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu).  

 

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane  

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu   
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- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

3 

6 

20 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

10 

 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

- do 100 cm: 

szerokość 

wysokość 

- ponad 100 cm: 

szerokość 

wysokość 

 

 

 

+6, – 3 

+15, -5 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty objęte w B.05 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

 



53 

10. Przepisy związane  

87 PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Skład, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

 

 

B.06 STOLARKA BUDOWLANA (CPV: 44220000-8) 

 

1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym 

budynku zakładu terapii.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Zakres wykonania robót obejmuje :  

• montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę ppoż, 

• montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  

• obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych,  

• pomalowanie ościeży, 

• roboty towarzyszące Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót 

załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

1.4. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą 

umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 

dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w 

dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.  
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2. Materiały  

2.1. Zastosowane materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 2, oraz: wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie, zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych 

materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji, spełniające wymagania 

jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, winny posiadać 

aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

 

2.1.1. Stolarka okienna  

Wielkość okien oraz podziały wewnątrz okienne powinny odpowiadać podziałom zgodnie z 

rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej 

Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robót, są wymiarami 

przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany lub wstawienia nowej stolarki zobowiązany 

jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.  

Okna, będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane z minimum cztero - 

komorowych profili PCV w kolorze białym , z podziałem zgodnie z opracowana 

dokumentacją projektową a w przypadku braku dokumentacji odpowiadać istniejącym 

podziałom w budynku sąsiednim.  

Okna powinny być szklone szybami potrójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float, 

o współczynniku przenikania ciepła: dla całego okna U= 1,1 W/Km2  

• Zastosowane szyby powinny spełniać wymagania norm w zakresie izolacyjności 

akustycznej.  

• Profile muszą posiadać skuteczny bezciśnieniowy system odprowadzania wody z 

pomiędzy ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia.  

• W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu 

otwierania okna. Okna powinny posiadać blokadę uniemożliwiającą włączenie 

jednocześnie dwóch funkcji kwatery rozwierano-uchylnej.  

• Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do 

obciążeń eksploatacyjnych oraz powinny spełniać wymagania aprobat technicznych. 

Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. 

Sposób otwierania skrzydeł okiennych – rozwierane i rozwierano-uchylne - zgodnie z 

załączonymi rysunkami w dokumentacji projektowej. - Do uszczelnienia styku skrzydła z 

ościeżnicą należy stosować uszczelki o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 

systemową.  

• Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z 

ościeżnicą powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodności 

chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową.  

 

2.1.2. Stolarka drzwiowa. 

Drzwi zewnętrzne przy wejściu głównym, konstrukcji aluminiowej, przeszklone o 

zwiększonej termoizolacyjności  

-U= 1,3 W/m2K .  



55 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, aluminiowe, przeszklone, drzwi na taras o zwiększonej 

izolacyjności. Pozostałe drzwi drewniane lub drwnopodobne.  

 

2.1.3. Parapety wewnętrzne  

Parapety wewnętrzne wykonane z płyty mdf lub konglomeratu. Długość i szerokość 

podokienników dostosować indywidualnie do szerokości otworu okiennego. Kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany podokienników zobowiązany jest do 

wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

 

2.1.4. Parapety zewnętrzne  

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej lub tytan-cynk, brzegi parapetów 

zakończone nakładkami z PCV – kolorystyka dostosowana do kolorystyki obróbek 

blacharskich. Długość i szerokość parapetów zewnętrznych dostosować indywidualnie do 

szerokości wymienianego lub wstawianego okna.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany parapetów zewnętrznych zobowiązany jest 

do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy. 

 

2.2. Materiały pomocnicze  

• kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta,  

• masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,  

• tynk. cementowo-wapienny kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do 

uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych,  

• farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.  

 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas 

trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich 

jakości i przydatności do użycia.  

 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3. 

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i 

musi odpowiadać przyjętej technologii. Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 6. Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, 
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transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 

przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy 

układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością 

przemieszczania się podczas transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości 

przewożonych materiałów.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.  

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu 

producenta okien. Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac 

montażowych należy zachować następujące zasady ich prowadzenia:  

• Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o 

min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od 

zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 

ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu 

ościeżnic.  

Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

• Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

• Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy 

klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do 

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne 

otwieranie.  

• Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 

powyżej 1 m.  

• Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami 

producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 

ustawieniu ościeżnicy w murze.  

• Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

• Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 

murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 

Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i 

pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem 

działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a 

murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

• Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 

ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

• Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 
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wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

• Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać 

pod uwagę:  

• obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  

• obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  

• obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

 

5.3.Montaż parapetów wewnętrznych. 

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wstawianego lub wymienianego okna. 

Szerokość parapetów powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby 

odstawał od ściany ok. 5 cm . W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie 

w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej 

wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i 

dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy 

okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową.  

 

5.2 Montaż stolarki drzwiowej  

Drzwi należy montować w budynkach w których zakończono “mokre” prace budowlane, po 

wykonaniu i wyschnięciu tynków i posadzek. Na czas wykończeniowych prac budowlanych 

należy odpowiednio zabezpieczyć drzwi przed działaniem: farb, tynków, środków 

chemicznych oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. 

Aby prawidłowo zamontować drzwi, należy wykonać szereg czynności wstępnych 

mających na celu: 

• ustalenie stanu w jakim znajdują się drzwi,  

• sprawdzenie zawartości kompletu elementów niezbędnych do montażu i eksploatacji 

stolarki drzwiowej. 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego drzwi. 

• sprawdzenie zawiasów. 

• sprawdzenie działania skrzydła, które powinno zapewniać płynną pracę względem 

ościeżnicy, bez nadmiernych oporów. 

• pomiar otworu do montażu stolarki. 

• przygotowanie otworu montażowego. Powinien on posiadać wysokość i szerokość 

odpowiednią do wymiaru drzwi. Ponadto otwór nie może mieć znacznych ubytków w 

murze, musi być oczyszczony i odkurzony, gdyż decyduje to o prawidłowym montażu 

stolarki drzwiowej. Zalecane wymiary otworów montażowych powinny być większe w 

pionie i poziomie o 2 do 4 cm. Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana w 

ścianach o zwartej mocnej strukturze takiej jak: beton, cegła, pustak itp. 

 

Drzwi muszą zostać prawidłowo wbudowane, aby sprawnie funkcjonowały i nie uległy 

szybkiemu zużyciu. Zaleca się dokonywanie montażu przez zespół przeszkolonych 

pracowników specjalizujących się w montażu stolarki otworowej. Od prawidłowego 

montażu zależy działanie wszystkich elementów wyrobu, np. utrzymanie pionu i poziomu, 
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odpowiedni ścisk na ościeżnicę, zapobieganie wygięciom i niesprawnemu funkcjonowaniu 

mechanizmów. 

Przed montażem drzwi należy zdemontować skrzydło drzwiowe. Skrzydło należy założyć, 

gdy ościeżnica zostanie zamocowana w otworze. 

W przygotowanym otworze ustawić oraz unieruchomić ościeżnicę zwracając uwagę na 

zachowanie pionów, poziomów oraz kątów prostych pomiędzy poszczególnymi 

elementami. Unieruchomić ościeżnicę za pomocą klinów górnych, a następnie klinów 

bocznych wraz z rozpórkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia ościeżnicy nie 

mogą w żadnym wypadku stanowić trwałego elementu mocującego – należy je usunąć po 

utwardzeniu się pianki montażowej. Po zaklinowaniu założyć skrzydło oraz wyregulować 

szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym (powinna wynosić ok. 3-4 mm). 

Jednocześnie sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka oraz 

luz wrębowy. 

Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum sześcioma dyblami lub kotwami po trzy na 

każdą stronę ościeżnicy (za pomocą blach-kotew lub kołków montażowych wkręcanych 

pod uszczelkę) montowanych około 30 cm od góry i od dołu oraz jednej w środku. 

Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową (należy 

zabezpieczyć ościeżnicę papierową taśmą przylepną). Po utwardzeniu się usunąć jej 

nadmiar oraz wyjąć kliny boczne i górne stabilizujące ościeżnicę w otworze. Miejsce po 

usuniętych klinach uzupełnić pianką. Należy także usunąć taśmę przylepną – zbyt długie 

oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą. W przypadku użycia kotew 

należy dodatkowo na czas utwardzenia się pianki zastosować rozpórkę która zapobiega 

odkształceniu się ościeżnicy. 

Po zamontowaniu skrzydła drzwiowego należy zamontować wkładki, klamki, nasadki 

ozdobne na zawiasy itp. 

Ze względu na bardzo duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania stolarki 

drzwiowej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta stolarki w zakresie doboru 

odpowiednich środków montażowych. 

 

 

5.4.Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 

Po wykonanych pracach montażowych ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem 

cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią lub zaprawą tynkarską w zależności 

od miejsca montażu stolarki okiennej. Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem 

uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską 

szybkowiążącą.  

 

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  

- wymiary stolarki okiennej i części składowe  

- zgodność z dokumentacją techniczną.  

- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 
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płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. 

- prawidłowość osadzenia parapetów wewnętrznych, dokładności robót wykończeniowych. 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 7.  

Jednostkami obmiarowymi są:  

- m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,  

- m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych,  

- szt – zamontowanych podokienników.  

 

8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.  

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST i przedmiarze 

robót. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, 

parapetów wewnętrznych i wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną 

wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny 

jednostkowej. Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu 

ofertowym, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy,  

- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej,  

- demontaż podokienników wewnętrznych,  

- wykonanie i montaż okien drewnianych rozwierano-uchylnych i rozwieranych zgodnie z 

załączonymi rysunkami,  

- montaż podokienników wewnętrznych,  

- obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z 

rozbiórki i ich utylizacja),  

- likwidację stanowiska roboczego.  

 

9. Przepisy związane  

PN-EN-14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyboru, właściwości eksploatacyjne. 

Okna i drzwi zewnętrzne.  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Norma 

wyboru. 

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań  

 

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i 

przepisy. 
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B.07 POKRYCIE DACHOWE I ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM (CPV: 

45260000-7) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokrycia dachowego i zadaszenia nad wejściem .  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności związane z 

wykonaniem:  

- pokrycia dachowego z membrany na konstrukcji żelbetowej,  

- daszków szklanych ze szkła bezpiecznego lub z płyt poliwęglanowych na konstrukcji 

stalowej,  

do których wykonania zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne” 

 

2.2. Folia  

Folia izolacyjna przeciwwodna gr. 1.0 mm. Zastosowana folia izolacyjna powinna spełniać 

warunki norm i aprobat technicznych PN-EN ISO 527-3:1996, PN-ISO 4593:1999,  

 

2.3. Wełna mineralna  

Wełna mineralna w postaci płyt, filców i mat. Minimalna warstwa 12 cm (przyjęto 25 cm) 

Wymagania: 

wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
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2.6. Geowłóknina 

Geowłóknina ochronna wyróżniająca się bardzo wysokimi wartościami odporności na 

przebicie dynamiczne i statyczne, oraz dobrą wodoprzepuszczalnością w płaszczyźnie 

wyrobu. Wykonana z włókien polipropylenowych lub poliestrowych.  

 

2.7. Konstrukcja stalowa daszków 

- profile stalowe zamknięte 40x60x5  

- cięgna z prętów stalowych zakończonych śrubą rzymską o średnicy 10 mm  

- elementy mocujące z blachy 8 mm  

- śruby M12 zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor RAL 9007 

Zastosowanie Daszki nad wejściem do przedszkola  

 

2.8. Płyta z poliwęglanu  

Płyta poliwęglanowa z odporną na UV warstwą powlekającą, 

− powleczenie wielokrotnie zwiększające odporność na UV, a tym samym znacznie 

poprawiające,  

− cechy jakościowe niezbędne dla potrzeb stosowania na wolnym powietrzu,  

− grubość 20mm, − bezbarwna.  

 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania p okrycia dachowego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

4.2. Transport materiałów  

Rolki folii opakowane w sposób zabezpieczający je przed odkształceniami i rozwijaniem 

opakowane w pakiety należy przewozić krytymi środkami transportu. Mogą być 

przewożone w kontenerach lub na paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Folie 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed wpływem 

warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta. 

W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy 

unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również 

przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy:  

– przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  

– przekroczenia punktu rosy,  

– składowania na wilgotnym podłożu,  
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– transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

– zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane stanu surowego.  

Na płycie żelbetowej ułożyć warstwy izolacji przeciwwilgociowej z foli PE i termicznej 

z wełny mineralnej wg ST „Izolacje”. Wykonać szlichtę cementową z odpowiednim 

spadkiem określonym w projekcie. Na zagruntowanej warstwie szlichty ułożyć 

geowłókninę,  

 

5.3. Pokrycie z folii dachowej (membrany)  

Dla właściwego ułożenia membrany należy wyznaczyć wzdłuż jej brzegu dwie linie: dla 

wyrównania membrany i wyznaczenia miejsc mocowań do podłoża. Rolkę membrany 

należy ostrożnie rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrównania i zamocować na jednym 

z końców 2-3 łącznikami. Łączniki o owalnych talerzykach dociskowych należy mocować 

ustawiając je równolegle dłuższą stroną do długości pasa lub jego brzegu. Właściwie 

zamocowany łącznik nie powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawać ponad 

powierzchnię folii membrany. Następnie należy naciągnąć membranę do uzyskania 

gładkiej powierzchni bez zmarszczeń i pofałdowań i zamocować na drugim końcu rolki. 

Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować teleskopowe łączniki montażowe. Drugi 

brzeg membrany mocować należy analogicznie, naciągając membranę w poprzek ze 

stałym naprężeniem likwidującym pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy 

równolegle zachowując zakładkę o szerokości 130 mm przy montażu membran o 

szerokości 1 m i 140 mm przy montażu membran o szerokości 2 m do pokrycia całej 

powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż ułożonych pasów pokrywając miejsca 

mocowań mechanicznych. Dla właściwego naprężenia membrany należy najpierw 

zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi brzeg. Gęstość mocowań 

membrany (liczba łączników) uzależniona jest od strefy ssania wiatru na połaci dachowej i 

powinna zostać określona przed przystąpieniem do robót pokrywczych, jednak dla 

membran o szerokości 1 m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran 

o szerokości 2 m nie większa niż 0,6 m. W żadnym przypadku łączniki nie powinny być 

umieszczane bliżej niż 30 mm od brzegów membrany. Przed przystąpieniem do 

zgrzewania należy przeprowadzić zgrzewanie wstępne i próbę zgrzanego materiału na 

rozrywanie. Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej zgrzewarki 

automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 

mm a detali dyszą szerokości 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i 

dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości 

40 mm i ma wytrzymałość taką samą jak membrana. Temperatura i prędkość zgrzewania 

ustawiana jest w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju użytej membrany.  
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5.4. Montaż daszków  

Przed wykonaniem wymiary sprawdzić w naturze. Elementy i segmenty metalowe lub 

aluminiowe powinny być:  

- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,  

- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normie lub 

świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

- konstrukcję stalową daszku montować w sposób uzgodniony z projektantem po 

dokonaniu odkrywek  

- płytę szklaną ze szkła bezpiecznego lub z poliwęglanu dobrać i montować wg wskazań 

producenta.  

- w celu zapewnienia szczelności i sztywności daszku pokrycie wykonać z jednego 

kawałka płyty poliwęglanu lub jednej tafli szkła. Po wykonaniu daszku należy wykonać 

próbę szczelności  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 

mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych” Powinna ona umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania, 

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych  

 

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć dachowych przeprowadza się, 

sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie 

technicznej.  
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7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową pokryć dachowych jest metr kwadratowy (m2).  

 

8. Odbiór  

8.1. Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.Odbiór pokrycia dachowego  

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 

dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność 

w/w robót z projektem  

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.  

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 

zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem  

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić 

program  

 

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Normy  

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego  

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe powierzchni czołowych. 

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych 

w stanie ustalonym. Aparat pyłowy z czujnikiem gęstości strumienia cieplnego.  
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PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych 

w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną.  

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i 

szerokości.  

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów.  

PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

wodochronnej dachów.  

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)  

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze  

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary 

wodnej  

 

B.08 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE (CPV: 

45261320-3) 

 

1. Wstęp 1.1.  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w projektowanym budynku zakładu 

terapii. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz obróbek 

elementów wystających ponad dach budynku. Specyfikacja obejmuje następujący zakres 

robót:  
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1) wykonanie obróbek blacharskich wszystkich podokienników zewnętrznych,  

2) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, wentylatorów, 

konstrukcji wsporczych ław i stopnic kominiarskich oraz wszystkich elementów 

wystających ponad powierzchnię pokrycia dachowego,  

3) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z 

elementami ścian, kominów, attyk itp.,  

4) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,  

5) wykonanie obróbek blacharskich pasów pod- i nadrynnowych, obróbek gzymsów i 

krawędzi zadaszeń jak np.: zadaszeń wejściowych do budynków, krawędzi dachów, 

stropodachów budynku itp.  

6) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego 

zabezpieczenia technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku,  

7) wykonanie rynien wiszących z blachy powlekanej lub ocynkowanej na hakach 

rynnowych (rynhakach), 

8) wykonanie rur spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej w ilości zgodnej z 

dokumentacją,  

9) połączenie rur spustowych z podejściami odpływowymi kanalizacji deszczowej.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne” pkt 2  

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru 

norm polskich,  

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna 

dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania obróbek blacharskich.  

 

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
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wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normie PN-EN 

10202:2003. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowana metodą 

ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca 

działanie antykorozyjne i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

 

2.2.3. Inne blachy płaskie:  

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów 

lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość 

blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,  

b) blacha tytanowo - cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 

mm.  

c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.  

 

2.2.4 Podstawowe materiały  

Blacha stalowa ocynkowana grubości 0,55 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, klej, 

systemowe obróbki blacharskie ze stali powlekane, rynny dachowe wiszące ze stali 

ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach odpowiadających istniejącym lub z plachy 

powlekanej, rury spustowe ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach 

odpowiadających istniejącym lub z blachy powlekanej, haki rynnowe, uchwyty do rur 

spustowych, materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty 

ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące.  

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

• Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska.  

 

Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:  

elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 

młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do 

blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy 

do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 

przyścienny wyciąg budowlany.  
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4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4  

 

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Środki transportu 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:  

• samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

• samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

• ciągnik kołowy z przyczepa.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 

dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 

m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podokienniki zewnętrzne  

Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży 

odpowiednim klejem. W tym celu wszystkie krawędzie podokienne ocieplić wełną 

mineralną zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnię wełny mineralnej 

zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego 

siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, jednokrotnie zagruntować 

powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne równomiernie 

nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić obróbki blacharskie.  

Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 

Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry 

przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki 

otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu 

podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych.  

 

5.3. Inne obróbki blacharskie  

- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
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- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm 

do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 

nie powinien przekraczać 25,0 m.  

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:2006, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006. 

- Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 

PN-EN 607:2005.  

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

 

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 

w wykutych gniazdach,  

 

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola 

ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych.  
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7. Obmiar robót  

7.1. Jednostka obmiarowa robót 

• dla robót – obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,  

• dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 

7.2. Ilość robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Podstawa 

Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 

podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

 

8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich  

Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podkładu,  

b) jakości zastosowanych materiałów,  

c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,  

d) szczelności połączeń.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po 

deszczu.  

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące 

dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,  

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,  

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  

• spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 

wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 

blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
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pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki 

blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań:  

• poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę,  

• w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w 

miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.  

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp.,  

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie,  

• zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

• zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

• sprawdzenie szczelności połączeń,  

• badania kontrolne i odbiory,  

• ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

9.2. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• przygotowanie,  

• zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,  

• zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

• sprawdzenie szczelności połączeń,  

• ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,  

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy  

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 
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obrzeżem przedniej strony i ruty spustowe łączone na zakład.  

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 

i badania. 

 

B.09 TYNKOWANIE – KOD CPV: 45410000-4 

 

TYNKI ZEWNĘTRZNE 

 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych - cienkowarstwowych na projektowanym 

budynku zakładu terapii 

 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych w SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu wg poniższej specyfikacji - tynki 

zewnętrzne. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej wymagania ogólne.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR 

„Wymagania ogólne”.  

 

2. Materiały  

2.1 Wyprawy cienkowarstwowe  

Są to wyprawy tylko o grubości 2 do 3 mm, rzadko do 10mm. Wyróżnia się podstawowe 

odmiany: mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe w zależności od zastosowanego 

spoiwa. Wytwarzane są fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a więc mieszaniny 

środków wiążących, wypełniaczy, pigmentów i dodatków modyfikacyjnych. Wśród tynków 

cienkowarstwowych wyróżnia się następujące faktury:  

- zacierane z gładką powierzchnią wygładzoną stalową kielnią  

- ciągnione - uzyskuje się przez naniesienie masy na grubość ziarna za pomocą packi ze 

stali nierdzewnej. Po krótkim czasie wyprawie nadaje się strukturę za pomocą packi z 

tworzywa lub drewna.  

- Strukturalne - kształtowane są przez odpowiednio dobrane narzędzie prowadzone p[o 
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świeżo ułożonej na ścianie masie tynkarskiej. Stosuje się patyki, miotełki, gąbki, worki z 

folii lub wałki. 

- Nakrapiane - przeważnie nakładane mechanicznie z użyciem specjalnego młynka, 

pistolety lub małej miotełki.  

Przygotowanie podłoża powinno być odpowiednio mocne, równe, oczyszczone z kurzu, 

brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. 

Masy tynkarskie można układać na wszystkich podłożach mineralnych jako beton, tynki 

cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach dociepleń.  

 

3. Sprzęt  

3.1 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków  

a) przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie wyschnięcia  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”.  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

 

6. Kontrola jakości  

6.1 Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 6.2 

Wyniki obmiarów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo do dziennika budowy.  

 

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
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8 Odbiór robót  

8.1 Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

 

8.2 Odbiór tynków  

8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m.  

8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady:  

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.  

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 tynku obejmuje:  

− przygotowanie stanowiska roboczego  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

− wykonanie tynków,  

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidacje stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja podbierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa murarska.  

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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TYNKI WEWNĘTRZNE 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w projektowanym budynku zakładu terapii. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

- Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) 

z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 

pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

- Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 

obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 

używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  

− tynki cementowo-wapienne,  

− tynki gipsowe,  

− gładzie gipsowe.  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
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oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a 

w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 

mianowicie:  

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

– średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować 

piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 

25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw 

o frakcji do 1mm oraz cementu. 

Tynk gipsowy  

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 

wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją 

powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. 

Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.  

Dane techniczne:  

− Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)  

− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 

− Uziarnienie: do 1,2 mm  

− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy  

− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2  

− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)  

− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2  

− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2  

− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2  

− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3  

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: : ok 5 .  
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− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK.  

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  

− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 Mpa,  

− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  

− początek wiązania po 30-60 min.,  

− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy.  

 

3. Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności 

i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę 

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 

można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”.  
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5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 

tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na 

podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także 

aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych 

może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy 

pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 

Podłoże pod tynk musi być:  

− równe,  

− nośne i mocne,  

− wystarczająco stabilne,  

− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  

− wolne od wykwitów,  

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Ostrzeżenia i wskazówki. Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie 

wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania 

spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych 

problemów.  

 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk.  

Ogólne sprawdzenie podłoża. Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz 

piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą 

ścierania, drapania lub zwilżania:  

− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,  

− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 

przedmiotu,  

− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,  

− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  

 

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.  

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 

lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez 

normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 

mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 

przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu 

bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. 

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, 

,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, 

muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 

szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, 

należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów 
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zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur silnie chłonie wodę, 

podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania.  

Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.  

 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 

ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk 

muszą zostać spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków 

(narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają 

znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 

dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych 

uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już 

wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować 

powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . Ogólne reguły, 

dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 

pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Ciepłe warunki pogodowe.  

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają decydujący 

wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 

wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 

tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny 

wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego 

tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  

Zimne warunki pogodowe.  

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 

zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 

zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 

się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje 

chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze 

+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności 

tynku i inne. Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko 

wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. 

Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i 

wyschnięcia. 

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Należy przestrzegać wskazówek producenta dla 

każdego rodzaju tynku.  

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).  
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Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 

często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 

rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 

,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 

dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.  

Szlamy zwiększające przyczepność.  

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje 

się je z zawiesiny(dyspersji) Żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której 

dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy 

je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 

nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 

Przestrzegać wskazówek producenta.  

 

5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  

Układanie tynków składa się z następujących faz: − Wyznaczenia powierzchni tynku. Do 

tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 

wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 

równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 

je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 

wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 

lub stalowe.  

− Wykonanie obrzutki.  

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm 

na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej 

obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  

− Wykonanie narzutu.  

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 

go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

− Wykonanie gładzi.  

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 

prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 

grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu 

gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 

wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za 

pomocą pędzla.  

 

5.6. Wykonanie tynków gipsowych  

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym 

wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Przed rozpoczęciem 

robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
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instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podłoże powinno być 

przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej 

powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych 

również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej 

powierzchni. Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Świeże 

tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich 

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem.  

 

5.7. Wykonanie gładzi gipsowych  

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 

pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 

wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. 

Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą 

od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku 

od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 

nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 

niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty 

pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 

Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 

oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 

wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 

Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 

preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymaganiach 

ogólnych”.  

 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 

materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora budowy.  

 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  
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− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− przyczepności tynków do podłoża,  

− grubości tynków,  

− wyglądu powierzchni tynków,  

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostką obmiarową 

tynków jest m2. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie 

potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 

3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

„Wymagania ogólne”  

 

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą.  

 

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 

tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku:  

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są:  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 

na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 

skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków 
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powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

- ocenę wyników badań  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.  

- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 tynku obejmuje:  

− przygotowanie stanowiska roboczego  

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

− wykonanie tynków,  

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

− likwidacje stanowiska roboczego,  

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja podbierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Zaprawa murarska.  

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 

B.10 ROBOTY MALARSKIE – KOD CPV: 45440000-3 

 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w projektowanym budynku zakładu terapii. 

 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych w SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  

- malowanie tynków (powierzchni pionowych i poziomych) 
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1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  SST i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania 

ogólne".  

 

2. Materiały  

2.1 Woda PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

 

2.2 Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzajów farb należy stosować:  

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

 

2.3 Farby budowlane gotowe  

2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

 

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienowo - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia do ITB. 

 

2.3.3 Wyroby olejne  

- emalia olejna stosowania             

wydajność - 6-10 m2/ dm3,  

max. Czas schnięcia - 24h  

- farba olejna do gruntowania   

wydajność -15-16 m2/ dm3,  

max. Czas schnięcia - 8h  

- kit szpachlowy ogólnego stosowania  

- biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne 

- rozcieńczalnik do wyrobów olejnych ogólnego stosowania  

- biały do rozcieńczania wyrobów olejnych 
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2.3.4 Farby olejne  

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 wydajność - 6-8 

m2/ dm3, max. Czas schnięcia - 12h  

- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 

wydajność 6 - 10 m2/ dm3  

 

2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni   

wymagania dla farb:  

- lepkość umowna: min. 60  

- gęstość: max 1,6g/cm3  

- zawartość substancji lotnych % masy max 40%  

- roztarcie pigmentów: max. 90m  

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla osiągnięcia 

5 stopnia wyschnięcia - max 2h wymagania dla powłok:  

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków  

- grubość -100-120 IJm  

- przyczepność do podłoża - 1 stopień  

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża  

- twardość względna - min 0,1  

- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1m nie powinna 

powodować uszkodzeń powłoki  

- odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki.  

Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane w 

temp. Min. +5°C.  

 

 

2.4. Środki gruntujące  

2.4.1. przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłodnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej  

 

2.4.2. przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

 

 

3. Sprzęt  

3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków 
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4. Transport  

Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.  

 

5. Wykonanie robót  

Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia.  

 

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy  

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typy farby podkładowej.  

 

 

5.2. Gruntowanie  

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1 : 3 - 5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  

 

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

 

5.3. Wykonanie powłok malarskich:  

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 

być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla.  

5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodnie ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  

 

 

6. Kontrola jakości  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni  

- sprawdzenie wsiąkliwości  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża  

- sprawdzenie czystości  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
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zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  

 

6.2 Roboty malarskie  

6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:  

- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach  

- Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3 Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,.  

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem miejsca pracy.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".  

 

8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione  

przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić.  

 

8.2 Odbiór robót malarskich  

8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
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lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania.                                  

8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub 

szmatką.  

 

 

9 Podstawa płatności  

Płatność:  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzone w naturze.  

 

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodności.  

PN-C-81901:2002 - farby olejne i alkidowe.  

PN-EN ISO 780:2016-03 – Opakowania. Opakowania transportowe. Symbole graficzne 

stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu. 

PN-EN ISO 8501-1:2008 – Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych o 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
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Z.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU (CPV: 45111291-4) 

 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  

i  odbioru  robót   związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu przy realizacji 

inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapii. 

 

1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych umowy, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Zakres robót realizowanych w ramach robót konstrukcyjno-budowlanych 

i wykończeniowych obejmuje:  

1 Roboty przygotowawcze:  

a) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  

2 Roboty zasadnicze:  

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

b) Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej),  

c) Osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej,  

d) Osadzenie obrzeży betonowych na ławie betonowej,  

e) Opaska żwirowa,  

f) Nasadzenia zastępcze 

 

w zakresie objętym Dokumentacją Projektową. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami. 

Określenia podstawowe:                                                                                                                                                          

1)  Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

2)  Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  

jednostronnie  lub  dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji.   

  

2.  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST  „Wymagania ogólne”.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia 
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do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie.  

 

3.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

 

3.1.  Sprzęt stosowany   

Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

1.  koparka podsiębierna 0,25 m3  

2.  walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t 

 

4.  Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być  zgodne z ustaleniami,  oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym.  

 

5.  Wykonanie robót  

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami Umowy.  

 

5.2.  Warunki wykonania robót  

5.2.1.  Osadzenie krawężników betonowych ulicznych. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 

metody Proctora.  

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się 

w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami, 

przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
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zalewową.  

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 

koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm 

należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.  

Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni 

krawężnika od jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2 cm na przejściach dla pieszych 

i wjazdach na posesje. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po 

ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne 

z normą. Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 

podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny 

krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 

masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

5.2.2 Wykonanie nasadzeń zastępczych 

Drzewa należy sadzić we wskazanej rozstawie i we wskazanych w projekcie  miejscach.  

Wszelkie  odstępstwa  należy  uzgodnić  (uzasadnić)  z  projektantem  autorem  projektu  

budowlano-wykonawczego szaty roślinnej.  

- pora  sadzenia: 

jesień lub wiosna [gdy sadzimy rośliny z pojemników, (air-poty, bagi) można sadzić cały 

rok z wyjątkiem zimy], 

- miejsce  sadzenia: 

musi być wytyczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, w rozstawie 

wskazanym w projekcie, 

- przed posadowieniem drzew należy zamulić doły przygotowane pod drzewa i sprawdzić 

przesiąkanie gleby chodzi o wykluczenie istnienia zagęszczonej warstwy  gleby  np.  

skorupy  hydrofobowej  która  w  konsekwencji  może przyczynić  się  do  obumarcia 

drzew  lub  dużych  trudności  w  procesie aklimatyzacji, 

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość (szerokość minimum 1,2m) 

odpowiadającą  prawidłowemu rozwojowi,  wzrostowi  roślin, zaprawione ziemią urodzajną 

(+krowieniec),  

- zastosować paliki stabilizujące bryłę korzeniową w ilości 2 szt. na jedno drzewo 

- mocowania w postaci wiązań elastycznych w ilości ok. 2,5 m na jedno drzewo  

- sadząc drzewa zwrócić uwagę: posadowić na tym samym poziomie na jakim rosły w 

szkółce. Zbyt płytkie lub zbyt  głębokie sadzenie roślin utrudnia prawidłowy wzrost i rozwój 

roślinom (w skrajnych przypadkach drzewo zamiera) 

- przy  sadzeniu  drzew,  należy  przed  sadzeniem  wbić  w  dno  dołu  paliki (zrobienie  

tego  po  posadzeniu  roślin  może  spowodować  uszkodzenie systemu korzeniowego) 
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- wysokość palików wbitych do gruntu powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa (paliki nie mogą dotykać, uszkadzać konarów, gałęzi),  

-siatkę  w  którą  ujęta  może  być  bryła  korzeniowa  należy maksymalnie rozluźnić  

(poprzecinać),  tak  by  w  przyszłości  nie  utrudniała  wzrostu  i rozwoju systemu 

korzeniowego drzewa (szczególnie obręcz opinająca siatkę u nasady szyi korzeniowej). 

- po posadzeniu drzew, wokół nich należy wykonać zagłębienia gł. 5 - 7cm, w których 

należy rozścielić warstwę mielonej (przekompostowanej) kory 5cm. Nie wolno stosować 

kory surowej. 

-drzewa należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu (zamulić) 

 

 

Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

- odchwaszczaniu mis pod drzewami 

- podlewanie  drzew  w  okresie  wegetacji  (okresy bezdeszczowe 2-3 razy w tygodniu; 

ocenić indywidualnie w okresie wegetacji) 

- grabienie opadłych liści jesienią  

- nawożenie drzew (nawozy mineralne wieloskładnikowe długodziałające, ocenić w trakcie 

procesu aklimatyzacji) 

- ochrona  przed  szkodnikami  (np. mszyce, przędziorki, wełnowce)  

-ocenić w trakcie procesu aklimatyzacji, 

- usuwanie odrostów korzeniowych u podstawy pnia i na pniu, 

- poprawianie (kształtowanie) zagłębień pod koroną drzewa – tzw. mis 

- wymiana obumarłych roślin na koszt wykonawcy 

- wymiana  złych,  uszkodzonych,  zniszczonych  podpór  i  wiązań (natychmiastowo, bez 

zwłoki !) 

- uzupełnianie kory w misach pod drzewami  

- wykonanie  cięć  (wiosną  wykonanie  cięć  sanitarnych,  prześwietlających  i formujących 

koronę) 

 

6.  Kontrola jakości robót  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza 

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 

z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia i certyfikaty.  

 

7.  Przejęcie robót  

7.1.  Warunki ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
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Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

 

7.2.  Warunki szczegółowe  

Roboty związane z wykonaniem zbrojenia, podkładów pod posadzki i niektórych izolacji 

należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w ST 

„Wymagania ogólne”.  

 

8.  Podstawa płatności  

Podstawą jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

9.  Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza 

chemiczna.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw  

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.  

PN-EN 14157:2017-11  Metody badań kamiennego. Oznaczenie odporności na ścieranie.  

PN-EN 1926:2007 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenia jednościowej 

wytrzymałości na ściskanie.  

PN-EN 206+A1:2016-12 – Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodność dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 


