Specyfikacja techniczna — Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
KOD CPV: 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla nowoprojektowanego budynku
Zaktadu Terapeutycznego w Siemianowicach Slgskich.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidiowg realizacjg robét i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji
winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie
ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentac;ji
nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Iub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez Projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektow
celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacjag. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i instalacyjnej.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla inwestycji jak w pkt 1 a w szczegdélnosci:

a) natrasowanie wymaganych przekué, otwordw i bruzd,

b) wykonanie wszystkich uktaddéw instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wyspecyfikowanych
w dokumentacji projektowej branzy wentylacji i klimatyzaciji,

c) wykonanie izolacji termicznych,

d) zabezpieczenie przej$¢ przeciwpozarowych,

e) wykonanie okablowania i uruchomienia instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

f) wykonanie regulacji instalacji, préb i odbiorow technicznych,

g) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg wentylacji i klimatyzaciji jakie wystepuja
przy realizacji umowy.

Niniejszg szczegdtowg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z wymaganiami zawartymi
w pozostatych specyfikacjach technicznych opracowanych dla realizacji przedmiotowego obiektu
budowlanego tgcznie z dokumentacjg projektowg, zastawieniem materiatéw i przedmiarem robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.



Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji wykonaé zgodnie Polskimi Normami oraz
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne
sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz kompletem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego

b) sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, i inne srodki ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
a) utrzymywac teren budowy
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczace ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac



uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu
lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne

lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi

normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

a) posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

b) posiada¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng
majgcy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) by¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdéw , dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

d) by¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Sposéb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw

powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych

do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna sktadowa¢ na

placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy

odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) kanaty wentylacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w trakcie magazynowania
zabezpieczy¢ przed zapyleniem,



b) rury instalacyjne stalowe nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

c) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach Ilub sztangach) zaleca sie skladowaé
w pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papa

d) materiaty izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

e) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy  skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podkfadach;

f) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji

g) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem korozji

h) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywac
w pomieszczeniach jak w p. h); skladuje sie je na oddzielnych pdtkach wedtug gatunkéw, wymiarow
i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywaé oddzielnie,
rozwieszona, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami
i molami

i) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczehnstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac¢ jedynie wodne Ilub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), poftki i regaty powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegélnych elementdw instalacji wentylacji okreslone sg przez producentow.
Magazynowane urzgadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakosc¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.1. Transport materiatéw

a) Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyCé przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

b) Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinig.

c) Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg két jezdnych,
nalezy wykonaé¢ za pomocg wézkow lub rolek.

d) W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzegac¢ zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;
— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz

przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;



— na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzeh zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy
i drgania,
— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

5. Wykonywanie robét
5.1. Wymagania ogélne

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji wykonaé zgodnie Polskimi Normami oraz
wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniu:

- ITB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne
sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej
5.2.1. Informacja ogoéina

Prowadzenie instalacji wentylacji ze wzgledu na swoje gabaryty jest priorytetowe w stosunku do instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz wodnych.

5.2.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej nad sufitem podwieszanym w lokalizacjach
zgodnie z rysunkami. Sposdb rozwigzania i rozmieszczenia podp6r i podwieszen powinien zapewniac:
a) tatwy montaz przewodéw
b) zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen
c) zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang
d) zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
e) szczeliny w przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wypeti¢é materiatem
plastycznym izolacyjnym zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury aby zachowac
najwyzszy poziom izolacyjnosci termiczne;j.
Nalezy zapewni¢ klase szczelnosci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami projektu. Klasa C.

5.2.3. Montaz central wentylacyjnych oraz rekuperatora

Centrale wentylacyjne nawiewne oraz rekuperator umiejscowi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych
w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Urzadzenia nalezy podwiesic.

Nalezy przewidzie¢ trasy doprowadzenia urzadzen oraz zastosowac kolejno$¢ montazu skoordynowang
z branzg budowlano-konstrukcyjng, elektryczng, instalacji wod-kan i innych.

Cato$¢ prac montazowych wykonaé scisle z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej urzadzenia
wydanymi przez producenta danego typu urzadzenia.

Potgczenia central wentylacyjnych i rekuperatora z kanatami wentylacyjnymi realizowac przy uzyciu kro¢céw
amortyzujgcych wykonanych z brezentu lub innego materiatu jaki zaleca producent urzgdzenia.

Nalezy wykonaé¢ zabudowe, okablowanie i podigczenie ukfadow automatyki sterowniczej dla central
wentylacyjnych i rekuperatora. Lokalizacje elementow sterowania - nastawnikow uzgodni¢ z Inwestorem.

5.2.4. Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw sufitowych (anemostatow)

a) Nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi mocowac¢ do sufitu umiejscawiajgc je w przestrzeni
miedzystropowej zgodnie z oznaczeniem na zatgczonych rysunkach projektowych.

b) Nawiewniki i wywiewniki montowac przestrzegajgc Scisle zalecenia producenta danego urzadzenia.



5.2.5. Montaz wentylatoréw

Wentylatory dachowe montowaé wg zalecen producenta zawartych w dokumentacji dostarczonej wraz
z doborem. Wentylatory montowac¢ na podstawach dachowych.

Zwrdci¢ szczegdlng uwage na przejscia i otwory aby w czasie opadow atmosferycznych nie nastepowato
przenikanie wody do wnetrza obiektu. Do uszczelnien uzyé ogdlnie dostepnych srodkéw i kitow trwale
plastycznych.

5.2.6. Montaz czerpni sciennych

Czerpnie $cienne montowa¢ w przygotowanych do tego otworach, podigczy¢ do kanatéw wentylacyjnych.
Przejscia kanatu wentylacyjnego przez $ciane zewnetrzng zabezpieczyé za pomocg materiatu
plastycznegol/izolujgcego zgodnie z wytycznymi projektu Architektury tak, aby zachowaé najwyzszg
izolacyjnosc¢ termiczng i przeciwkondensacyjna.

Czerpnie zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej przed spltywem zabrudzonego powietrza za pomocg okapu
montowanego pod czerpnig. Okap jak i czerpnia powinny zosta¢ pomalowane proszkowo na kolor elewaciji.

5.2.7. Montaz wyrzutni/wywietrzakéw dachowych

Wyrzutnie/wywietrzaki dachowe montowa¢ wg zalecen producenta zawartych w dokumentacji dostarczonej
wraz z doborem. Urzgdzenia montowac na podstawach dachowych.

Zwrdci¢ szczegdlng uwage na przejscia i otwory aby w czasie opadow atmosferycznych nie nastepowato
przenikanie wody do wnetrza obiektu. Do uszczelnien uzy¢ ogdlnie dostepnych Srodkéw i kitdw trwale
plastycznych.

5.2.8. Montaz ttumikéw akustycznych, przepustnic, regulatoréw

a) Dostarczone ttumiki akustyczne nalezy zabudowaé w ciggu kanatdéw wentylacyjnych w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

b) Ttumiki na podporach opiera¢ przy zastosowaniu podktadek elastycznych amortyzujgcych drgania
i wibracje pochodzgce od wirujgcych urzgdzen wentylacyjnych oraz z innych zabudowanych w poblizu.

c) Przepustnice (regulatory) przeptywu powietrza montowaé¢ w miejscach oznaczonych w dokumentac;ji
projektowej. Przepustnice sterowane recznie wyposazy¢ w odpowiednie ciegna lub montowaé
w miejscach umozliwiajgcych do nich dostep.

5.2.9.Montaz klap przeciwpozarowych

Prostokatne lub okragte klapy przeciwpozarowe przeznaczone sg do samoczynnego lub zdalnego
odizolowania przestrzeni objetych pozarem.

Odpornos$é¢ ogniowa EIS60 powinna by¢ potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN-1366-2 oraz PN-EN-
1363-1. Klapy ppoz. przeznaczone do montazu w $cianach litych i murowanych, stropach betonowych,
w lekkich scianach dziatowych oraz poza przegrodami z odpowiednim zabezpieczeniem przytgczonego
przewodu. Klapy ppoz. wyposazone w sitownik elektryczny 24V ze sprezyng powrotna.

Szczelnos¢ obudowy klap powinna odpowiadac, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN — EN
1751. Sterowanie klapami z systemu SAP.

5.2.10. Montaz klap rewizyjnych

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skftadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jedli konstrukcja tych
urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczania w inny sposéb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie
powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych
i przeciwpozarowych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw
i drzwiach rewizyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rdwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworow
rewizyjnych przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.



5.2.11. Proby i pomiary instalacji wentylacyjnych

Préby dziatania i pomiary przeptywow powietrza w kanatach oraz pomiary akustyczne instalacji i wptywu
instalacji na otoczenie nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu catosci prac montazowych instalaciji
wentylacyjne;.

Préby szczelnosci instalacji nalezy dokona¢ na wskazanych przez Inspektora Nadzoru odcinkach. Préb
dokonywac przed zatozeniem izolacji termiczne;.

Koszt wszystkich préb i uruchomien ponosi wykonawca.

5.2.12. lzolacje termiczne i dzwiekochtonne kanaléw wentylacyjnych

a) lzolowanie kanatéw wentylacyjnych wykonaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz podpisaniu
stosownego protokotu jak rowniez po dokonaniu odbioru robét zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

b) Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej izolowaé termicznie z zastosowaniem wetny mineralnej na
bazie folii aluminiowej zbrojonej, lub kauczuku — wg wytycznych projektowych. Grubos$é¢ izolacji wg
zestawienia materiatéw.

¢) Wykonanie i odbidr izolacji termicznych wg PN — 77/M — 34030 i PN — B — 02421, 2001.

5.2.13. Zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw stalowych

Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyé przed korozjg przez czyszczenie
do min. Ill st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Minimalna gr. warstwy pokrycia
antykorozyjnego 80 um. Stosowa¢ sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053.

5.3. Instalacja klimatyzacji
5.3.1. Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

a) Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji przeprowadzi¢ na konstrukcjach wsporczych
przeznaczonych dla danego typu urzgdzenia.

b) Montaz prowadzi¢ zgodnie z informacjami dostarczonymi przez producenta urzadzen.
¢) Jednostki klimatyzacyjne montowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie
5.3.2. Montaz rurociaggéw chtodniczych

a) Instalacje z czynnikiem chtodniczym wykona¢ z rur miedzianych, tzw. ,chtodniczych”

b) taczenie rur miedzianych przy pomocy tgcznikow kapilarnych, lutem twardym. . Lutowanie wykonac
w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Potgczenie roztgczne — tgczniki zaciskane i tgczniki gwintowane.

¢) Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zatamanh i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdow, wad walcowniczych itp.

d) Trojniki, rozdzielcze powinny by¢é dostarczone przez dostawce urzadzen Ilub przez niego
zaakceptowane.

e) Podwieszenie rurociggow nie rzadziej niz co 1,5m.

f) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od
10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw z izolacja. Przejscia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej przegrod.

5.3.3. Montaz okablowania sterowniczego

a) Nalezy wykona¢ okablowanie sterownicze systemu klimatyzacji przewodem wg wytycznych
Producenta. Nalezy wykona¢ okablowanie od jednostki zewnetrznej do jednostek wewnetrznych
zgodnie ze schematem projektowym.

b) Nalezy wykona¢ okablowanie sterownicze od jednostki zewnetrznej do sterownika centralnego (w
miejscu wskazanym przez Uzytkownika) oraz okablowanie od kazdej jednostki wewnetrznej
(klimatyzatora) do sterownika nasciennego w pomieszczeniu.

5.3.4. Préby szczelnosci instalacji chtodniczej i uruchomienie

Instalacje chtodniczg nalezy podda¢ ptukaniu suchym azotem technicznym a nastepnie poddac probie



szczelnosci wg ogolnie obowigzujacych zasad dla tego typu instalacji.

Napetnienia instalacji czynnikiem chtodniczym moze dokona¢ osoba przeszkolona do montazu i obstugi tego
typu urzadzen klimatyzacji posiadajgca stosowne aktualne $wiadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy
i obstugi technicznej urzadzen i instalacji chfodniczych zawierajgcych substancje kontrolowane oraz obrotu
tymi substancjami.

5.3.5. Izolacje termiczne rurociggéw chtodniczych

Izolowanie rurociggéw rozpoczgé dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci. Rurociggi
freonowe nalezy izolowaé piankg kauczukowg tgczong przy pomocy kleju i tasmy samoprzylepnej.
Wykonanie i odbiér izolacji termicznej wg PN — 77/M — 34030 i PN - B — 02421;2001

5.3.6. Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

Po pozytywnych prébach szczelnosci uruchomi¢ urzadzenie i przeprowadzi¢ préby rozruchu przez minimum
1 godz. az do uzyskania wtasciwej temperatury otoczenia. Z przeprowadzenia prob nalezy sporzgdzic
protokot.

5.3.7. Zasilanie instalacji klimatyzacji

1. Przewody zasilajgce do klimatyzatoréw i innych urzgdzen prowadzi¢ w korytkach mocowanych do Scian
lub stropow.

2. Skrzynki sterownicze montowac w poblizu urzagdzen na $cianach na wysokoéci 1,3 —1,5m

3. Zabezpieczenia (bezpieczniki) montowac¢ w rozdzielnicach, dla kazdego obwodu osobny komplet
zabezpieczeh.

5.3.8. Rurociagi PP (odprowadzenie skroplin)

1. Rurociggi z PP odprowadzajgce skropliny tgczy¢ przez zgrzanie

2. Rurociggi mocowac¢ do stropu za pomocg typowych uchwytéw z zachowaniem odpowiednich odstepéw
pomiedzy nimi

3. Rurociagi izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PP zgodnie z dokumentacja.

Na rurociggach zastosowac¢ zabezpieczenie przez przenoszeniem zapachéw — zasyfonowanie

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST ze szczegdinym uwzglednieniem pasywnego charakteru budynku jak i instalaciji.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanie materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
inspekciji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementéw objetych niniejszg
Specyfikacjg Techniczng.

8. Odbioér robot

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i odbidr koncowy.
Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne (wyd. Instytut Techniki Budowlanej).

8.1. Odbior frontu roboét

a) Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

b) Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

c) Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien byé zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami
umowy.

d) Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegélnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch

a) Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg
luzem") poszczegdlnych przewododw, instalacji, urzgdzeh, maszyn itp.

b) Szczegdtowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzgdzenia) i jest podany
w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektéw, urzgdzen i instalacji
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

c) Wykonawca robot przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu,
w ktérym naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub
w oddzielnych pozycjach.

d) Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robdt oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

e) Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznosé lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzeh w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbioér robot
8.3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne warunki przeprowadzania odbiorow sg zawarte w przepisach.
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne

a) Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
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techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze bra¢ rowniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

b) Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych robot
z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robaét.

c) Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzgdzony protokét podpisany
przez wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych roboét i ewentualne zalecenia, ktére
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbior czesciowy

a) Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowg catosé.
Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania
jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

b) Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementoéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robé6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy).
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie
umozliwiajgcym udzial przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub drogg elektroniczng (w przypadkach uzasadnionych
rowniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci.

c) W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodnié¢
z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbiér czesciowy rownoczesnie z odbiorem robdt od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

d) Czesciowy odbior obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robo6t specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

e) Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny byé wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Rownoczesnie nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

f) Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano
w pkt. e, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robdt) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbiér koncowy

a) Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow

b) Odbidér kohcowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze byé potgczony
z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

c) Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byc¢
wiasciwie udokumentowane.

d) Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

e) Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
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f)

)

8.4.

a)
b)
c)
d)

e)

8.5

—przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestycji) bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczenn z dokonanych préb montazowych
i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze
znajdujgcych sie w obiekcie maszyn, urzgdzen, instalacji itp.,

—umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
—sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami
— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidiowej eksploatacji
i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.
Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokdt powinien zawieraé
odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robét instalacyjnych wykonanych
w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze
kohcowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcg.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét i zobowigzan wynikajacych z rekojmi zamawiajgcy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Dokumentacja powykonawcza

a) Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru kohcowego. Poszczegdlne skiadniki dokumentacji
powykonawczej powinny byé przygotowane przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy
w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik
koordynujacy catos¢ przygotowania dokumentaciji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze
stanem faktycznym.

b) Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robot projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb
montazowych, $wiadectw jakos$ci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce rob6t oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzgdzeh. W przypadku gdy obiekt podlegajgcy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

¢) Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktdre powstaty w czasie trwania wykonywanych roboét, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majaca istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru
i specjalnosci robdt, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.
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9. Opis sposobu rozliczen robot

Rozliczenie wykonanych robé6t budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzgdzony na
podstawie zatwierdzonego obmiaru robét i umownych cen jednostkowych, z zastrzezeniem, ze kwota nie
moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na
podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robaét.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$é E Roboty budowlane instalacyjne. Zeszyt
2 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN — 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

PN - 79/H - 97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoélne

PN —77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN — EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatosé i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymagania dotyczgce elementow
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodoéw

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych --
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urzadzeh wentylacyjnych kohAcowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 1599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylaciji i klimatyzaciji
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagania dotyczgce wiasciwosci

instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Podczas wykonawstwa stosowaé aktualizacje przywotanych przepiséw oraz najbardziej aktualne
przepisy i normy.
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